CJENIK GRADEVINSKI RADOVA

Majstor: Edin Doksanaltic,
Mjesto: Zemunik Gornji kod Zadra
Kontakt: telefon 092 1873285 Edo

telefon 095 5162997 Alen

mail alen.doksanaltic@gmail.com

Cjenik gradevinske pripreme za bazene Future pool Njemacka po dimenzijama je dolje.
Gradevinski radovi obuhvacaju izradu armirano betonske ploce debljine 20 cm, jednostruko
ili dvostruko armirane mrezama ( zavisi od podloge — kamen ili zemlja) izrada potpornih
bazenski zidova armiranih Sipkama fi 12 mm ( za ovalne bazene 2 zida za pravokutne 4 zida ),
zasipanje otvorenih dijelova bazena posnim betonom do visine zidova i na koncu armirano
betonski cerklaZ oko bazena irine 26 cm.. Armira se Zicom fi 6 mm.

Sirina zasipa posnim betonom je cca 15 do 20 cm. Ravninu podne ploge kontrolirate
aluminijskom letvom duZine 3 metra i waser vagom. Tolerancija je od 5 do 10 mm visinski.
Ako se strojarnica nalazi u postojecoj prostoriji ( garaza, podrum, neka zgrada) do 5 metara
od bazena tada ne treba raditi strojarnicu u zemlji u Sahtu.

Za gotove montazne kucice koje ¢e biti strojarnica Edo samo napravi betonsku podlogu na
koju se montiraju.

Kopanje rupe za bazen nije uklju¢eno u Edine radove.

Materija se nabavlja na stovariStu po popisu kojeg Edo posalje s obzirom na veli¢inu bazena.
Materijal treba dobaviti uz iskopanu rupu bazena a alat donosi Edo sa sobom.

Ukoliko je gradiliSte viSe od 100 km od Zemunika potreban je smjeStaj za dvije osobe a za
gradiliSta koja su viSe od 50 km od Zemunika naplacuje troSak prijevoza kombijem.

Ponuda broj 1206/23.
Dana 12. lipnja 2023.

Rbr. | Izrada gradevinske pripreme za bazen po dimenzijama metara Cijena €
1. Bazen 4,5-5 1.100,00
2. Bazen 6 1.200,00
3. Bazen 7 1.300,00
4. Bazen 8 1.400,00
5. Bazen 9 1.500,00
6. Bazen 101 veéi 1.600,00
7. | Izrada strojarnice dimenzije 2x2 iznad ili pod zemljom | Isto za sve 200,00
8. | TroSak transporta po km km 0,40
9. | Gradevinska priprema rimskih stepenica 1 kom 300,00

Nacdin placanja:

Dogovara se sa Edom izravno u nacelu kod pocetka posla 50% i nakon dovrSetka posla
ostatak. Posao dovrSava nakon nase montaZe bazena. Dva puta dolazi na gradiliSte.

Svi evetualno dopunski radovi na uredenju okoliSa, plaze, zidova ili slicno dogovara se
izravno sa Edom ukoliko ima vremena i ukoliko se stranke dogovore o poslovma.



